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1 Ausgangslage / Hintergrund und Anlass

Mitte 2024 werden das neue Bundesgesetz tiber Tabakprodukte und elektronische Zigaretten (Tabak-
produktegesetz, TabPG) sowie die zugehdrige Verordnung in Kraft treten. Allerdings muss das TabPG
in Bezug auf Tabakwerbung bereits revidiert werden, da nach der Verabschiedung des TabPG durch
das Parlament die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kin-
der und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» angenommen wurde. Die revidierten Bestimmungen sollen
voraussichtlich 2026 in Kraft treten.

Das TabPG soll zeitnah nach Inkrafttreten evaluiert werden. Idealerweise liegen hierfiir Daten vor, wel-
che einen Vergleich der Entwicklungen vor und nach dem Inkrafttreten der TabPG-Bestimmungen er-
mdglichen. Da die relevanten Bestimmungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten, sind meh-
rere Erhebungszeitpunkte notwendig. Zudem sollen auch wichtige Kontextfaktoren wie die Anderungen
des Tabaksteuergesetzes (TStG) und die unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen beriicksichtigt
werden. Zur Vorbereitung dieser Datenerhebungen und der geplanten Evaluation des TabPG vergibt
das Bundesamt fir Gesundheit (BAG) ein Mandat fur eine Konzept- und Machbarkeitsstudie.

2  Der Gegenstand und sein Kontext

Gegenstand der kiinftigen Evaluation ist das Tabakproduktegesetz (TabPG) und seine dazugehorigen
Verordnungen.

Aktuell sind Tabakprodukte im Lebensmittelrecht respektive der Tabakverordnung geregelt. Mit dem
neuen TabPG werden u.a. die Zusammensetzung, die Vermarktung, das Abgabeverbot an Minderjah-
rige, der Vollzug und die Strafbestimmungen fir Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und wei-
tere pflanzliche Raucherwaren wie THC-arme Hanfrauchwaren mit CBD geregelt.

Die Revision des TabPG basierend auf der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» hat striktere Regelungen in Bezug
auf Tabakwerbung zur Folge. So wird aufgrund der Initiative bspw. das Sponsoring von nationalen An-
lassen verboten, wenn die Anlasse Minderjahrige erreichen.

Fur die Datenerhebungen der geplanten Evaluation missen somit unterschiedliche Zeitpunkte berlck-
sichtigt werden. Die folgende Tabelle illustriert diese Zeitpunkte grob. Die Zeitpunkte sollen im Rahmen
des Mandates genauer abgeklart werden (Eignung / Prazisierung / Vollstandigkeit). Allenfalls missten
auch Zeitpunkte des Inkrafttretens von kantonalen Rechtsgrundlagen beriicksichtigt werden.

Zeitpunkte der Datenerhebungen basierend auf dem Inkrafttreten der Rechtsgrundlagen

Zeitpunkt Thematik Datenerhebung Beschreibung

Vor Mitte Datenerhebung | — Tabakprodukte sind aktuell im Lebensmittelrecht res-

2024 Status Quo pektive der Tabakverordnung geregelt.

Ab Mitte 2024 Datenerhebung Il — Inkraftsetzung des neuen Tabakproduktegesetzes
TabPG (TabPG).
Datenerhebung 1l — Inkraftsetzung der Anderung des Tabaksteuergeset-
TStG zes (TStG) betreffend die Besteuerung von E-Zigaret-

ten. Der Zeitpunkt ist noch nicht definitiv, aber liegt
nach Inkrafttreten des TabPG (Datenerhebung II).
Ggof. erfolgt die Inkraftsetzung des TStG per
1.10.2024 oder per 1.1.2025.

Ende 2026 Datenerhebung IV — Inkraftsetzung der Revision des TabPG betreffend
Rev. TabPG Werbeeinschrankungen (Jugendschutz).

Mitte 2028 / Datenerhebung V — Ca. vier Jahre nach dem Inkrafttreten des TabPG /

Ende 2030 Evaluation der Revision des TabPG sollen Daten fiir die Evalua-

tion erhoben werden.
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3 Angaben zur Konzept- und Machbarkeitsstudie

3.1 Projektorganigramm

Auftraggeber
Bundesamt fiir Gesundheit (BAG)

Steuergruppe Sounding Board
BAG: A. Gschwend (Ltg. P+V, Vorsitz), BAG: M. Anderegg (P+V), A. Demaurex (P+V), L. Curt (Wiss), G. Jungo
A. Fahr (Ltg. Wiss) (GF+P), N.N. (RB4), N.N. (KOMM NCD), N.N. (RB2), T. Siegrist

I (PGV), N.N. (PS)
TPF: T. Beutler

GDK: S. Steiner

Projektleitung
J. Prodanovic (E+F, BAG)

Externes Mandat
N.N.

Die Konzept- und Machbarkeitsstudie wird durch die BAG-interne Steuergruppe gesteuert, welche mit
Vertretungen der Sektion Politische Grundlagen und Vollzug (P+V) und der Sektion Wissenschaftliche
Grundlagen (Wiss) besetzt ist. Im Sounding Board sind der Tabakpraventionsfonds (TPF), die Konfe-
renz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und seitens BAG die Sektionen
P+V, Wiss, Gesundheitsforderung und Pravention (GF+P), Pravention in der Gesundheitsversorgung
(PGV), Praventionsstrategien (PS), die Kommunikation NCD (KOMM NCD) und die Rechtsbereiche 2
und 4 (RB2, RB4) vertreten. Die Projektleitung der Konzept- und Machbarkeitsstudie (PL) liegt bei der
Fachstelle Evaluation und Forschung (E+F). Die Hauptaufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkei-
ten der Rollentrager des Organigramms werden im Anhang ausfiihrlich beschrieben.

3.2 Ziel und Zweck

Ziel: Die Konzept- und Machbarkeitsstudie liefert eine Planungsgrundlage fur die Evaluation des
Tabakproduktegesetzes und die dafur notwendigen Datenerhebungen.

Zweck: | Die Konzept- und Machbarkeitsstudie dient als Entscheidungsgrundlage fiir die Umsetzung
der Evaluation des Tabakproduktegesetzes und die dazu notwendigen Datenerhebungen.

3.3 Vorgehen
Fir die Erstellung der Konzept- und Machbarkeitsstudie ist das Vorgehen wie folgt:

1. Ein Wirkungsmodell inkl. Wirkungszusammenhénge wird basierend auf dem TabPG unter Be-
ricksichtigung des relevanten Kontexts (bspw. TStG, kantonale Gesetzgebung) erstellt. Dazu
werden die Ziele des TabPG detailliert bestimmt und entsprechende Beobachtungsbereiche fur
die Bestimmung der Zielerreichung festgelegt.

Die Evaluationsfragen werden vom Wirkungsmodell abgeleitet.

Die Indikatoren der Zielerreichung inkl. Schliisselindikatoren fiir die Evaluation werden in Ab-
sprache mit der Steuergruppe und dem Sounding Board bestimmt (siehe Projektorganigramm).

Die Indikatoren mussen in den zuvor bestimmten Beobachtungsbereichen liegen und eindeutig
im Wirkungsmodell verortet sein. Es muss klar zum Ausdruck kommen, zu welchen Indikatoren
bereits Daten vorliegen. Fur notwendige zusatzliche Datenbeschaffungen sind Modalitaten ein-
zuschatzen (z. B. Periodizitat, Aufwand, erhebende Akteurschaft). Die internationale Vergleich-
barkeit der Indikatoren soll beachtet werden. Bei der Erarbeitung der Indikatoren fur die Erhe-
bungen missen die unterschiedlichen Zeitpunkte des Inkrafttretens der einzelnen Bestimmun-
gen des TabPG und der relevanten Kontextbedingungen berlicksichtigt werden (siehe Tabelle
zu Zeitpunkten). Fir die Planung der Datenerhebungen soll realistisch eingeschatzt werden, in
welcher Zeitspanne mit Effekten der Gesetzesanderungen zu rechnen ist. Die vorgeschlagene
Datenerhebung soll verhaltnismassig fir eine Evaluation sein.

» Fehlende Daten fiir Schliisselindikatoren sollen bereits im Entwurf des Zwischenberichtes iden-
tifiziert werden (November 2023; vgl. Zeitplan und Meilensteine). Solche Datenlicken sollen
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vor Inkrafttreten des TabPG (Mitte 2024) geschlossen werden. Die Offerierenden fiir die Kon-
zept- und Machbarkeitsstudie sollen deswegen eine Budgetreserve fiir zusatzliche Abklarun-
gen und ggf. Datenerhebungen einplanen.

4. Fuir die Datenerhebungen sowie die Evaluation werden je ein Zeitplan erstellt und je eine Res-
sourcenabschétzung fur den Aufwand der Umsetzung vorgenommen (idealerweise werden ver-
schiedene Ressourcenvarianten prasentiert).

3.4 Design und Methodik

Die anzuwendende Methodik soll von den Offerierenden vorgeschlagen werden. Nach Vergabe des
Mandates wird den Mandatnehmenden eine Auslegeordnung bestehender und geplanter Indikatoren
im Bereich des Tabakproduktegesetzes zur Verfligung gestellt. Zudem wird fiir dieses Mandat ein
Sounding Board konstituiert (siehe Projektorganisation). Dieses soll von den Mandatnehmenden fir die
Erarbeitung der relevanten Leistungen (bspw. Wirkungsmodell, Indikatoren) in geeigneter Weise einbe-
zogen werden.

Umgang mit Daten

¢ Dort wo relevant und sinnvoll weisen die Offerierenden in Bezug auf den Umgang mit im Rah-
men des Mandats erhobenen Daten aus, wie sie sich an die «good practices» des jeweiligen
Wissenschaftsfeldes halten. Fir die Sozialwissenschaften sind diese z. B. durch FORS, das
Schweizer Kompetenzzentrum fiir Sozialwissenschaften, dokumentiert (https://forscenter.ch/
und https://www.swissubase.ch/).

¢ In Anlehnung an Art. 22 des Bundesgesetzes Uber den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG,
SR 235.1) sollen Daten anonymisiert werden, sobald es der Zweck des Bearbeitens erlaubt.

¢ Im Rahmen dieses Mandats zu erhebende Daten bzw. Datensatze sollen bei der Offertstellung
dahingehend gepriift werden, ob sie fiir eine Sekundarnutzung durch Dritte geeignet sein kénn-
ten. Fir eine allfallige, sachgemésse Datenaufbereitung und Ubergabe an eine zu bezeich-
nende Stelle! ist der Auftragnehmer zustandig.

3.5 Erwartete Produkte und Leistungen

Qualitatsanspruch: Eingereichte Entwirfe von Produkten sollen aus Sicht der Autoren und Autorinnen
inhaltlich und formal publizierbar sein. Dokumente mussen als Entwurf gekennzeichnet sein. Dies gilt
bis das OK der PL E+F erteilt wurde.

Qualitatskontrolle PL E+F: Alle Produkte des Mandats werden einer vorgangigen Qualitatskontrolle
durch die PL E+F unterzogen. Das gilt insbesondere fiir den Entwurf des Schlussberichts und die Pra-
sentationen der Zwischenergebnisse und Schlussberichts vor dem Versand an weitere Kreise. Die Qua-
litatskontrolle erfolgt ebenso bei den (zentralen) Erhebungsinstrumenten, vor deren Einsatz. Fir die
Ruckmeldungsschlaufen der Produkte und Erhebungsinstrumente sind entsprechende Ressourcen und
Zeitfenster vor den Terminen (vgl. 3.6 Zeitplan und Meilensteine) einzuplanen. Fir die Prasentationen
sollte berticksichtigt werden, dass der Versand an weitere Kreise vor den Terminen stattfindet.

Austausch PL E+F: Uber die gesamte Mandatsphase hinweg ist ein regelmassiger Austausch der
Mandatnehmenden mit der Projektleitung im BAG vorgesehen (schriftlich, telefonisch, bei Bedarf im
BAG).

Produkt / Leistung Quantitative Indikatoren | Qualitative Indikatoren
Kick-Off Meeting Teilnahme am Kick-off o Konsolidiertes Auftragsverstandnis
Meeting und Einholen e Klarung offener Fragen
des genaueren Auf- e Detaillierte Rollenklarung: Auftrag / Aufgaben / Kom-
tragsverstandnis. petenzen / Verantwortung.
Detaillierter Arbeits- und | Nach Kick-off Meeting e Abstimmung der Detailplanung auf den Zweck und
Zeitplan (Detailkonzept) | prazisierte Word- den Informationsbedarf
(d oder f) oder Excel-Tabelle. e Feinjustierung der Zeitplanung

e Kilare und chronologische Auffiihrung der Projekte-
tappen (Vorgehen), Terminen, Leistungen, Produk-
ten und ggf. deren Kosten

e Fristeinhaltung.

1Z. B. FORS/SWISSUbase (https://www.swissubase.ch/) oder BAG.
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Produkt / Leistung

Quantitative Indikatoren

Qualitative Indikatoren

Wirkungsmodell?
(d oder f)

Max. 1 A4 Seite

Ist einerseits im Bericht
integriert und liegt ande-
rerseits als separates
Word- und PDF-Doku-
ment vor (identische Ver-
sionen).

Das konsolidiertes Wirkungsmodell

visualisiert die Ablauf- und Wirkungslogik,
benennt die wichtigsten Akteure, deren Aktivitaten
und Zielgruppen,

benennt beabsichtigte und mégliche unbeabsich-
tigte und unerwiinschte Wirkungen,

zeigt mogliche bestehende Liicken in der Ablauf-
und Wirkungslogik auf,

benennt den Kontext,

ist inhaltlich korrekt, logisch nachvollziehbar, an-
sprechend aufbereitet,

enthalt die jeweils relevanten Informationen zum
Thema, Kontext und dem Mandat,
Fristeinhaltung.

Prasentation und
Diskussion der
Zwischenergebnisse
und des Schlussbe-
richts

(d oder f)

= Fir die Besprechung
der Zwischenergeb-
nisse wird kein Bericht,
sondern ein Foliensatz
(Prasentation) verlangt.

Umfang, Dauer und Form
der Prasentationen wer-
den noch festgelegt.

Powerpoint- und PDF-
Format.

Klare Struktur, gute Lesbarkeit und Verstandlichkeit
der Folien

Adressatengerechte Aufbereitung der Inhalte
Offene Darlegung allfalliger Schwierigkeiten und
Grenzen des Mandats

Fokussierung auf wichtigste handlungs- und ent-
scheidungsrelevante Resultate

Anstdsse fiir eine vertiefte Diskussion (vor allem
strategischer und politischer Erkenntnisse),
Fristeinhaltung.

Schlussbericht

(Entwurf, Einarbeitung der
konsolidierten Ruckmel-
dungen und fertig Gberar-
beiteter Entwurf 3)

(d oder f)

Max. 40 A4 Seiten (ohne
Anhang)

Word- und PDF-Format.

Klarer Aufbau, gute Lesbarkeit und Verstandlichkeit

des Textes

Adressatengerechte Aufbereitung der Inhalte

Prazise Quellenangaben und Querverweise

Grafiken und Text erganzen sich sinnvoll

Offene Darlegung von Schwierigkeiten und Grenzen

des Mandats

Klare Trennung von Fakten, Beschreibung und In-

terpretation

Empirisch gestltzte und plausible Schlussfolgerun-

gen und Erkenntnisse

Der Schlussbericht beinhaltet

- Wirkungsmodell

- Evaluationsfragen

- Schlisselindikatoren (weitere Indikatoren ggf. in
Anhang)

- Zeitplan und Ressourcenabschatzung (Evalua-
tion und Datenerhebung) inkl. Methodentabelle
mit geschéatzten Kosten (jahrlich und total).

Empfehlungen inkl. Begriindung fiir eine der Res-

sourcenvarianten.

Ergebnisse der konsolidierten Riickmeldungen flies-

sen in die Uberarbeitung des Schlussberichts ein

Fertig Uberarbeiteter Schlussbericht liegt in ein-

wandfreier Qualitat vor

Fristeinhaltung.

2 Das Wirkungsmodell ist zu erarbeiten unter Beriicksichtigung der drei BAG-Dokumente «Ubersicht Projekiziele
und Wirkungsebenen», «Erarbeitung von «Wirkungsmodellen» und «Wirkungsmodelle: Ursprung, Erarbeitungs-

prozess, Mdglichkeiten und Grenzen».

3 Siehe Checkliste «Kriterien zur Beurteilung von Evaluationsberichten».
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/170329-uebersicht-projektziele-wirkungsebenen-d.pdf.download.pdf/2017-uebersicht-projektziele-wirkungsebenen-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/170329-uebersicht-projektziele-wirkungsebenen-d.pdf.download.pdf/2017-uebersicht-projektziele-wirkungsebenen-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-erarbeitung-wirkungsmodelle.pdf.download.pdf/2016-wirkungsmodelle-und-indikatoren-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges.pdf.download.pdf/balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges-2017-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges.pdf.download.pdf/balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges-2017-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/checkliste-beurteilung-evaluationsberichte.pdf.download.pdf/2016-checkliste-beurteilung-evaluationsberichte-d.pdf

Produkt / Leistung

Quantitative Indikatoren

Qualitative Indikatoren

Executive Summary des
Schlussberichts
(Entwurf, Einarbeitung der

Max. 5 A4 Seiten

Word- und PDF-Format
(separat vom Schlussbe-

e Executive Summary des Schlussberichts gemass
Vorlage BAG: Gibt knappen, aber vollstandigen Ein-
blick in Bericht und Gegenstand.

Es muss:

konsolidierten Rickmel- ich

dungen und fertig tiberar- | "¢ b: - Mandat und Gegenstand erldutern, Begrin-

beiteter Entwurf4) dung des Mandats liefern, Zweck und Ziele,

(d und f) gefordertes Vorgehen enthalten

- Methodik und Zuverlassigkeit der Daten be-
schreiben
- Resultate, Schlussfolgerungen, ggf. Empfeh-
lungen sowie gewonnene Erkenntnisse pra-
sentieren
- Allenfalls Grenzen der Untersuchung aufzeigen
¢ Richtet sich an ein breites Publikum.

e Die Qualitét der Ubersetzungen muss von Mitglie-
dern des vertragsnehmenden Teams der entspre-
chenden Muttersprache kontrolliert werden.

¢ Die Kosten der Ubersetzungen liegen im Aufgaben-
bereich der Mandatnehmenden und missen inner-
halb des Kostendachs berlicksichtigt werden.

e Ergebnisse der konsolidierten Riickmeldungen flies-
sen in die Uberarbeitung des Executive Summarys
ein.

e Fertig Uberarbeitete Entwirfe des Executive Sum-
marys (d und f) liegen in einwandfreier Qualitat vor.

e Fristeinhaltung.

3.6 Zeitplan und Meilensteine

Nr. Meilensteine (Zwischenziele) Akteure Termine
1 Vertragsbeginn 1.9.2023
Steuergruppe,
2 Kick-off Meeting Projektleitung E+F, 7.9.2023
10:00-12:00
Mandatnehmende
3  Detaillierter Arbeits- und Zeitplan Mandatnehmende 25.9.2023
Steuergruppe, 23.11.2023
4  Prasentation und Diskussion Zwischenergebnisse Projektleitung E+F, A aa.
14:00-16:00
Mandatnehmende
5  Erster Entwurf Schlussbericht Mandatnehmende 29.1.2024
Steuergruppe, 22 2 2024
6  Prasentation und Diskussion Entwurf Schlussbericht Projektleitung E+F, Iy i
10:00-12:00
Mandatnehmende
7  Einarbeitung konsolidierter Riickmeldungen Mandatnehmende 25.3.2024
8 Fertig Uberarbeiteter Entwurf des Schlussberichts Mandatnehmende 28.3.2024
9 Genehmigung des Schlussberichts Steuergruppe 15.4.2024
10 Vertragsende 31.5.2024

3.7 Kostenrahmen / Budget
Das Kostendach fir die Konzept- und Machbarkeitsstudie betrédgt CHF 50 000.- (inkl. MWST).

3.8 Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse (Valorisierung)

Uber die Veroffentlichung der Konzept- und Machbarkeitsstudie entscheidet die Steuergruppe nach Ab-
schluss des Mandats.

4 Siehe Merkblatt «Struktur eines 'Executive Summary' einer Evaluationsstudie».
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-merkblatt-struktur-executive-summary.pdf.download.pdf/2017-merkblatt-struktur-executive-summary-4-sprachig-d.pdf

4  Vergabeverfahren des Mandats

Der vorliegende Auftrag wird im Einladungsverfahren vergeben. Potenzielle Mandatnehmende werden
eingeladen, eine Offerte einzureichen (Angebotsabgabe).
4.1 Anforderungen an die Offerte

Die Anforderungen an die Offerte, einschliesslich die Anforderungen an die Mandatnehmenden, finden
sich im Merkblatt «Erstellung und Beurteilung von Offerten fir Evaluationsmandate».

Eingegangene Offerten werden anhand der Kriterien im «Formular zur Bewertung von Offerten flr Eva-
luationsmandate» beurteilt (siehe Seite 3 im vorgangig erwahnten Merkblatt). Die Kriterien fir den Zu-
schlag fir das Mandat sind: Zweckmassigkeit der angebotenen Leistung, Preis (Kosten), Termine, An-
bieterbezogene Kriterien sowie der Gesamteindruck, den die Angebotsabgabe hinterlasst.

Bemerkung: Kooperationen, z. B. von privaten und universitaren Stellen, sind im Rahmen der Ange-
botsabgabe mdglich. Es ist jedoch eine Stelle als Hauptansprechpartner und allfalliger Vertragspartner
zu bezeichnen.

4.2 Meilensteine und Termine im Vergabeprozess

Meilensteine im Vergabeprozess Termine
Vorankundigung Mandat 27.6.2023
Versand Einladung zur Offerteingabe 11.7.2023
Einreichung Interessenbekundung (elektronisch an jenny.prodanovic@bag.admin.ch) 24.7.2023
Fragen zum Mandat (elektronisch an jenny.prodanovic@bag.admin.ch) 31.7.2023
Einreichung Offerte (elektronisch an jenny.prodanovic@bag.admin.ch) 16.8.2023
Auswahl der Mandatnehmenden durch die Steuergruppe und 25.8.2023
Kommunikation des Entscheids durch die Fachstelle E+F

Das BAG halt sich bei der Vergabe seiner Auftrdge an die Grundsatze von Artikel 11 des Bundesgeset-
zes Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 21. Juni 2019 (B6B, SR 172.056.15). Fir diese
Vergabe gelten ausschliesslich die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes flir Dienst-
leistungsauftrage.®

Das BAG behalt sich vor, Nachweise gemass Artikel 4 Absatz 4 und Anhang 3 der Verordnung vom 12.
Februar 2020 Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (V6B, SR 172.056.117) bei Bedarf nachzufor-
dern (z.B. Handelsregisterauszug, Einhaltung der Bestimmungen Uber den Arbeitsschutz und der Ar-
beitsbedingungen etc.).

Selbstandigerwerbende legen bitte eine Bestatigung der AHV-Ausgleichskasse (nicht alter als 2 Jahre)
bei (= zum Nachweis des sozialversicherungsrechtlichen Status des selbstandigerwerbenden, poten-
tiellen Vertragspartners).

5 Hinweise auf Vertraulichkeit, Unabhangigkeit und Unbefangenheit sowie
den Umgang mit Interessenkonflikten

Mit der Unterzeichnung der Offerte bestéitigen die Offerierenden...

e ...die Wahrung der Vertraulichkeit. Sie behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offen-
kundig noch allgemein zuganglich sind und stellen sicher, dass dies auch ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tun.

e ...ihre Unabhangigkeit und Unbefangenheit. Unabhangig sein bedeutet, dass weder rechtliche
noch wirtschaftliche Bindungen zum Gegenstand des Mandats bestehen. Unbefangen bedeutet
insbesondere, dass die innere Einstellung zum Gegenstand des Mandats frei ist.

5 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de
6 www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html
7 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/de
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2016-beurteilung-evaluationsofferte.pdf.download.pdf/2017-beurteilung-evaluationsofferte-d.pdf
mailto:jenny.prodanovic@bag.admin.ch
mailto:jenny.prodanovic@bag.admin.ch
mailto:jenny.prodanovic@bag.admin.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de
http://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/de

Umgang mit Interessenkonflikten

e Die Offerierenden / Auftragnehmer des BAG stellen insbesondere sicher, dass beigezogene
Experten und Expertinnen keinen Interessenskonflikten unterworfen sind und ihre Beratung un-
abhangig und unbefangen durchflihren kénnen.

e Mogliche Interessenkonflikte der Offerierenden / Auftragnehmer des BAG sowie der einbezo-
genen Experten und Expertinnen miissen vor und wahrend dem Vergabeverfahren sowie wah-
rend der Auftragserfillung der projektverantwortlichen Person im BAG unverziglich kommuni-
ziert werden.

6  Weitere Informationen / Unterlagen

Gegenstand
e TabPG (Gesetzestext): Fedlex-Webseite «BBI 2021 2327: Bundesgesetz uber Tabakprodukte

und elektronische Zigaretten (Tabakproduktegesetz, TabPG)»
e BAG-Webseiten:
- «Neues Tabakproduktegesetz»
- Reaqulierungsfolgenabschatzung (RFA) 2015 zum Tabakproduktegesetz
- Regqulierungsfolgenabschatzung (RFA) zum Uberarbeiteten Tabakproduktegesetz
- «Revision des Tabakproduktegesetzes»
- «Gesetzgebung Tabak»
- «Werbung einschranken, um Jugendliche zu schitzen»

Kontext
e BAZG-Webseite «Tabaksteuer»
e BAG-Webseiten «Tabakpolitik in den Kantonen» und «Tabak international»

Rechtliche Grundlage der Konzept- und Machbarkeitsstudie
e Organisationsverordnung fiir das Eidgenéssische Departement des Innern (OV-EDI, SR
172.212.1)

- Art. 9 Abs. 3 Bst. e OV EDI

e Bundesgesetzes uber die Férderung der Forschung und der Innovation (FIFG, SR 420.1)
- Art. 3FIFG
- Art. 4 FIFG
- Art. 16 FIFG

Formale und methodische Angaben zur Konzept- und Machbarkeitsstudie (analog zu Evaluationen im
BAG)
e Evaluationsmanagement im BAG unter Beachtung der Qualitatsstandards der Schweizerischen
Evaluationsgesellschaft SEVAL
e Evaluationsglossar des BAG (2017)

7 Kontaktpersonen

Dr. Jenny Prodanovic, BAG, Fachstelle Evaluation und Forschung (E+F)
Email: jenny.prodanovic@bag.admin.ch, Telefon: +41 58 467 40 57
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2327/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2327/de
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/tabak/tabpg/tabpg-2020/tabpg-schlussbericht.pdf.download.pdf/rfa-tabpg-schlussbericht.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/tabak/tabpg/tabpg-2020/rfa_tabpg.pdf.download.pdf/Regulierungsfolgenabsch%C3%A4tzung%20(RFA)%20zum%20%C3%BCberarbeiteten%20Tabakproduktegesetz.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg/revision-tabpg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-tabakprodukte-schutz-vor-passivrauchen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/werbeeinschraenkungen.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/inland-abgaben/tabaksteuer.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-kantone.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/praevention-und-gesundheitsfoerderung-im-internationalen-kontext/tabakinternational.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/282/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/282/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/282/de#a9
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/786
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/786/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/786/de#art_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/786/de#art_16
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/evaluationsmanagement-im-bag.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-evaluationsglossar-bag.pdf.download.pdf/2017-evaluationsglossar-bag-d.pdf
mailto:jenny.prodanovic@bag.admin.ch

Anhang

Hauptaufgaben / Kompetenzen / Verantwortlichkeiten der Rollentrager

Die Rollentrager gemass dem Organigramm der Konzept- und Machbarkeitsstudie haben die folgenden
Hauptaufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten:

Rollentrager

Hauptaufgaben/Kompetenzen/Verantwortlichkeiten

Auftraggeber

Gesamtverantwortung fiir das Projekt
e Formelle Erteilung des Auftrags zur Durchfiihrung des Projekts im Rahmen der
Evaluations- und Projektplanung des BAG
e Sicherstellung der Ressourcen
e Kenntnisnahme der Resultate

Steuergruppe

Uberwachung und Steuerung des Projekts aus gesamtheitlicher Sicht
Genehmigung des Pflichtenhefts des Mandats (Projektauftrag)

Wahl der Mandatnehmenden

Genehmigung der Produkte des Mandats

Diskussion der Resultate und Validierung ausgewahlter Erkenntnisse
Entscheidung Uber Verbreitung und Nutzung der Resultate

Sounding Board

Beratende Unterstiitzung des Projekts
¢ Einbringen von fachlicher Expertise
e Beratung und Unterstitzung (insbesondere auch in Datenfragen)

Projektleitung

Planung, Koordination, Prozessfiihrung und Begleitung des Mandats gemass
den Zielen des Evaluationsmanagements im BAG
e Fuhrung des Stakeholder-Managements und der Kommunikation
e Erarbeitung des Pflichtenhefts des Mandats (Projektauftrag)
e Durchfihrung des Beschaffungsverfahrens einschliesslich Vorauswahl der ein-
gegangenen Offerten fiir die Durchfiihrung des Mandats
e Verantwortung fir die Vorgehensziele und die Projektergebnisse (Zeit, Kosten,
Qualitat der Methodik und der Produkte des Mandats)
e Unterstltzung bei der Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse des Mandats

Externes
Mandat

Durchfiihrung des Mandats unter Beriicksichtigung der Qualitatsstandards der
Schweizerischen Evaluationsgesellschaft SEVAL (SEVAL-Standards)
e Auftragserfiillung gemass Vertrag
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